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一、教图楼一层大理石墙面改造需求
1.进场后第一项，成品保护，保护好原有建筑物，地面和本次施工相联系的部位。
2.拆除墙体木饰面，拆除基础龙骨。
3.墙面砂浆找平，原墙体部分属于框架结构，填充部分使用的是轻体泡沫砖，施工中先将墙体深坑部分找平，在将墙面全部用砂浆抹平。
4.钢制龙骨制作，放线，龙骨做防腐处理二遍，安装固定预埋钢板，安装焊接角钢，龙骨焊接，整体防腐处理。
5．大理石安装，根据甲方要求确定石材品种、颜色、花纹和尺寸规格，严格控制抗折、抗压强度。连接配件必须符合质量标准和要求。大理石完成面要求，无明显色差，接缝均匀，周边顺直，板块无明显裂纹，无掉角和缺楞表像。大理石施工完成后要求镀晶处理，需经细磨，精磨，抛光等工艺
6.布线施工内容，墙面剔凿，下管，布线及修复。
7.施工完成后，将现场进行清理、保洁、消纳。                                                                                                                                                               
2、 施工工期及质量要求
1.施工工期及安全：本项目自合同签订后10日内完成，施工期间不得影响正常教学秩序，项目中涉及的渣土及废料随时清运和清扫扫，施工人员需遵守校园管理规定，施工安全及人员安全由施工单位负全责。
2.质量要求：项目施工需严格按照国家规定的各项标准执行，实施公司需保证搬迁所涉及的线材管料是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求，保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。所有材料必须是符合国家标准的环保产品，综合布线、设备安装等不得存在安全隐患。


